

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...จ้างเหมาศึกษาประสิทธิภาพการใช้ Homeopathic Medicine:Eupatonum ๒๐๐
.....(Eup-per 200C) ในการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มไข้เด็งกี่/ไข้เลือดออก.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๙๘,๐๐๐.- บาท.....

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๕๙๘,๐๐๐.-.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....-.....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑. ราคาจากมติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
.....
.....
.....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑. นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์.....ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร.....
๕.๒. นางพาณี วสนาท.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
๕.๓. นางสิรินาฏ สมใจเพ็ง.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ขอบเขตของงาน (terms of reference - TOR)

การศึกษาประสิทธิผลการใช้ Homeopathic Medicine: Eupatorium ๒๐๐C (Eup-per ๒๐๐C)

ในการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มไข้เดงกี/ไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ความเป็นมา

สถานการณ์โรคกลุ่มไข้เลือดออกในประเทศไทยและจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันในหลายปีก่อน และมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวัง การป้องกัน ควบคุมโรค อย่างเต็มที่ การป้องกันควบคุมโรคในปัจจุบันเน้นที่การควบคุมปริมาณลูกน้ำยุง การกำจัดตัวแก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในมนุษย์ แต่ยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่หรือการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันยังไม่มียาวัคซีนที่ใช้ป้องกันอย่างได้ผล ในต่างประเทศมีการใช้ Homeopathic medicine อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นทางเลือกในการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับประเทศไทยได้มีการใช้ในหลายพื้นที่แต่ยังไม่มียาผลเชิงการทดลอง ประสิทธิภาพเชิงสถิติในการในการป้องกันโรคกลุ่มไข้เลือดออกที่เป็นที่ยอมรับมากนัก โรงพยาบาลวัฒนานคร ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะจัดจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดำเนินการศึกษาประสิทธิผลการใช้ Homeopathic Medicine: Eupatorium ๒๐๐C (Eup-per ๒๐๐C) ในการป้องกันและควบคุมโรคกลุ่มไข้เดงกี/ไข้เลือดออก จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อนำผลที่ได้จากการทดลอง ไปใช้ประโยชน์ในทางป้องกันควบคุมโรคต่อไป

๒. วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อดำเนินการศึกษาประสิทธิผลของ Homeopathic Medicine Eupatorium Perfoliatum ในการ ป้องกันการเกิดโรคกลุ่มไข้เลือดออกในพื้นที่การระบาด จังหวัดสระแก้ว

๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงในการระบาด ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอโคกสูงและอำเภอวัฒนานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามอาสาสมัครผู้เข้าร่วมวิจัยจากพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓,๖๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มทดลอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน และกลุ่มควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกให้อาสาสมัครที่ได้รับ Homeopathic medicine หรือ placebo ตามจำนวนที่กำหนด

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลให้อาสาสมัครที่มีอาการที่สงสัย/บ่งชี้ว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC NS๑ Antigen /antibody เพื่อยืนยันว่าป่วยเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน หรือตามจำนวนอาสาสมัคร ที่มีอาการที่สงสัย/บ่งชี้ว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจริง

๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแบบสอบถามฉบับจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลอาสาสมัครในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในรูปแบบ Soft file

๓.๖ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ เล่ม

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายแพทย์สุชุม ทิริยะพรพิพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางพานี วสนาห)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสิรินาฏ สมใจเพ็ง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔. ระยะเวลาดำเนินการและการส่งมอบงาน

ดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๓ ภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งบประมาณ

จัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท(ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. กำหนดการส่งมอบงาน/ระยะเวลาการส่งมอบ

ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- แผนการดำเนินงานวิจัยโดยระบุกิจกรรมและช่วงเวลาในการดำเนินแต่ละกิจกรรม
- แบบสอบถามงานวิจัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชุด
- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงในการระบาด ๔ อำเภอ

จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน ระยะเวลา ๑ วัน

ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายใน ๑๕๐ วันหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ส่งมอบแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ชุด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน และกลุ่มควบคุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน
- รายงานการจ่าย Homeopathic medicine แก่อาสาสมัคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน และ placebo จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ คน
- รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC NS๑ Antigen /antibody จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน หรือตามจำนวนอาสาสมัครที่มีอาการที่สงสัย/บ่งชี้ว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกจริง

ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายใน ๒๑๐ วันหลังจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บันทึกข้อมูลอาสาสมัครจำนวนไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ คน ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
- สรุปและจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมสำเนา รวม ๑๐ เล่ม


๗. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็นงวด ๓ งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานตามเงื่อนไขการส่งมอบตามขอบเขตงาน งวดที่ ๑ ครบทุกรายการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานตามเงื่อนไขการส่งมอบตามขอบเขตงาน งวดที่ ๒ ครบทุกรายการ และคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานตามเงื่อนไขการส่งมอบตามขอบเขตงาน งวดที่ ๓ ครบทุกรายการและคณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นายแพทย์สุชุม พิริยะพรพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางพานี วสนา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสิรินาฏ สมใจเพ็ง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ