



- งวดที่ 4** จำนวนเงิน 14.00 % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.ฉาบปูนภายใน
  - 2.บุกระเบื้องพื้น – ผนัง
  - 3.เดินสายไฟฟ้า
  - 4.ติดตั้งราวบันได และราวระเบียง
  - 5.ทำพื้นหินขัด และขัดครั้งที่ 1
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
- งวดที่ 5** จำนวนเงิน 22.00 % (ร้อยละยี่สิบสองของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.ติดตั้งฝ้าเพดาน
  - 2.ฉาบปูนภายนอก
  - 3.ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคาด้านหน้า
  - 4.ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์ และงานไฟฟ้า
  - 5.ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานสุขาภิบาล
  - 6.ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)
- งวดที่ 6 (สุดท้าย)** จำนวนเงิน 12.00 % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)  
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- 1.ติดตั้งครุภัณฑ์
  - 2.ติดตั้งงานกระจก
  - 3.ทาสี
  - 4.ทดสอบงานทุกระบบ
  - 5.ตกแต่งผิวพื้นและผนัง
- และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ  
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 80 วัน)