บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง	**อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))**				
☐	สถานที่ก่อสร้าง	**โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว**				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	10097 + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58		พื้นที่อาคาร	20,497	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน 29 แผ่น	จำนวนชั้น	10	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สระแก้ว ประจำเดือน			ธันวาคม 2562		
☐	ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ.	☐ปรับราคาเมื่อเดือน มกราคม 2563		

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนประกอบการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2560 มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 พ.ย. 60)

FACTOR . F **ประเภทงานอาคาร** เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ		ราคาค่าก่อสร้างชนิดฐานราก		หมายเหตุ
			ตอกเสาเข็ม คอร.	เสาเข็ม เจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			127,419,343	
	ราคารวมค่า Factor F	1.2035	0	153,349,180	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		0	8,611,007	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0	9,213,777	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		0	466,400	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			0	163,029,357	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			0	163,029,400	
(ตัวอักษร)			**หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน**		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ กองคำ)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายมานนท์ คำตัน)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมภาษณ์ ดำรงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเวชยันต์ กลั่นกสิกรณ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเชษฐ์ กัณหาสุระ)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./6	แบบเลขที่	10097
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	เอกสารเลขที่	ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		
1	**กลุ่มงานที่ 1**		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้าง		
	1.1.1 งานโครงสร้างอาคาร	-	
	1.1.2 งานโครงหลังคา - วัสดุมุง	-	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน	6,423,800	
	1.2.2 งานพื้น - ผิวพื้น	14,525,394	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง	2,623,114	
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	14,318,306	
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์	2,679,245	
	1.2.6 งานทาสี	3,639,428	
	1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด	4,338,335	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง	8,007,189	
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า- ดวงโคม	28,965,389	
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้	1,858,956	
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์	1,235,840	
	1.4.4 งานระบบเรียกพยาบาล	2,549,423	
	1.4.5 ระบบป้องกันล่อฟ้า	202,535	
	1.4.6 งานระบบโทรทัศน์รวม	509,296	
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	7,246,165	
	1.6 งานระบบลิฟท์	8,592,000	
	1.7 งานระบบไปป์ไลน์	10,156,398	
	1.8 อาคารห้องเครื่อง	1,270,060	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	**119,140,873**	
2	**กลุ่มงานที่ 2**		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)	8,278,470	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	**8,278,470**	

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./6	แบบเลขที่	10097
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	เอกสารเลขที่	ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

ลำดับ	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	กลุ่มงานที่ 3		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	3.1 งานภูมิทัศน์	-	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 1	127,419,343	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	403,750	
	2.2 ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์		
	2.2.1 ครุภัณฑ์ระบบเสียงประกาศ	754,430	
	2.2.2 ครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุมชั้น 10	953,627	
	2.3 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	6,499,200	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	8,611,007	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	466,400	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	466,400	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ทำงานแล้วเสร็จ)							-
	1.1.2 งานโครงหลังคา - วัสดุมุง (ทำงานแล้วเสร็จ)							-
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
-	ฝ้าฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	500	80	40,000	94	47,000	87,000
-	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดกันชื้น 9 มม.พร้อมโครง- อลูมิเนียม	ตร.ม.	701	300	210,300	50	35,050	245,350
	T - BAR- @ 0.60 x 0.60 ม.							
-	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดา 12 มม. พร้อมโครง-							
	เหล็กชุบสังกะสี- @ 0.60 x 1.20 ม.							
	- แผ่นฝ้ายิบซั่มบอร์ดธรรมดา 12 มม.ฉาบเรียบ (ราคาไม่รวมโครงเคร่าว)	ตร.ม.	7,616	120	913,920	35	266,560	1,180,480
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดา 12 มม. พร้อมโครง-	ตร.ม.	9,521	300	2,856,300	70	666,470	3,522,770
	เหล็กชุบสังกะสี- @ 0.60 x 1.20 ม.							
-	ฝ้าอลูมิเนียมอบสี รูปตัว " C " พร้อมโครงคร่าวโลหะ	ตร.ม.	726	1,200	871,200	-	-	871,200
-	SQUARE - CELL LOVER ตะแกรงอลูมิเนียม							
	อบสีขนาด 7.5x7.5 ซม.โครงอลูมิเนียมสีเข้ม	ตร.ม.	235	2,200	517,000	-	-	517,000
	รวมงานฝ้าเพดาน				**5,408,720**		**1,015,080**	**6,423,800**
	1.2.2 งานพื้น - ผิวพื้น							
-	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	ตร.ม.	2,914	90	262,260	82	238,948	501,208
-	ขัดมันทำระบบผิวกันซึมชนิดทาแบบ THERMO							
	REFLEXTIVE สารอาศีริคโพริเมอร์40 กก./ตร.ซม.							
	สะท้อนรังสี 94%เสริมแผ่นSputex 7 ชั้น	ตร.ม.	989	380	375,820	-	-	375,820
-	ผิวหินขัดกับที่ ฝังเส้น PVC	ตร.ม.	1,072	280	300,160	153	164,016	464,176
-	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60"x60"	ตร.ม.	13,449	470	6,321,030	222	2,985,678	9,306,708
-	ปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบ - 12"x12" เคลือบสี	ตร.ม.	1,678	300	503,400	158	265,124	768,524
-	พื้นปูพรมอัดอย่างหนา พร้อมปูนทรายรองพื้น	ตร.ม.	290	680	197,200	115	33,350	230,550
-	ปูกระเบื้องยาง ม้วน (ในประเทศ)' - หนา 2.3 มม.	ตร.ม.	2,684	360	966,240	182	488,488	1,454,728
-	พื้นไม้อัดยางกันน้ำหนา 20 มม.วางบนตงผิว							
	ปูกระเบื้องยางม้วน	ตร.ม.	65	1,270	82,550	330	21,450	104,000
-	บัวเชิงผนัง PVC หนา 10 มม. สูง 15 ซม.	ม.	8,248	120	989,760	40	329,920	1,319,680
	รวมงานพื้น - ผิวพื้น				**9,998,420**		**4,526,974**	**14,525,394**
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
-	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5ซ.ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
-	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
-	ฉาบปูนผิวเรียบผนังทั่วไป	ตร.ม.	2,674	60	160,440	82	219,268	379,708

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ **10097**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	ตร.ม.	1,245	70	87,150	100	124,500	211,650
-	ผนัง บุหินแกรนิต ภายในประเทศ	ตร.ม.	287	1,250	358,750	302	86,674	445,424
-	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบ 12"x12" เคลือบผิวสี	ตร.ม.	772	265	204,580	166	128,152	332,732
-	ผนัง P ปิดทับอลูมิเนียม 2"x4"	ม.	480	300	144,000	45	21,600	165,600
-	ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป + อุปกรณ์ครบชุด	ห้อง	85	12,150	1,032,750	650	55,250	1,088,000
-	เอ็น, ทับหลัง ค.ส.ล.ขนาด 0.10x0.10 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	เอ็น, ทับหลัง ค.ส.ล.ขนาด 0.10x0.20 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมงานผนัง - ผิวผนัง				**1,987,670**		**635,444**	**2,623,114**
	1.2.4 งานประตู - หน้าต่าง							
-	ป1	ชุด	81	15,029	1,217,349	1,140	92,340	1,309,689
-	ป1'	ชุด	1	15,029	15,029	1,140	1,140	16,169
-	ป2	ชุด	118	8,531	1,006,658	720	84,960	1,091,618
-	ป2'	ชุด	35	8,531	298,585	720	25,200	323,785
-	ป3	ชุด	1	11,999	11,999	930	930	12,929
-	ป3A	ชุด	22	11,999	263,978	930	20,460	284,438
-	ป4	ชุด	180	3,786	681,480	470	84,600	766,080
-	ป4'	ชุด	2	3,786	7,572	470	940	8,512
-	ป5	ชุด	70	3,976	278,320	490	34,300	312,620
-	ป5'	ชุด	8	3,976	31,808	490	3,920	35,728
-	ป6	ชุด	65	2,879	187,135	310	20,150	207,285
-	ป7	ชุด	4	17,908	71,632	220	880	72,512
-	ป7'	ชุด	1	17,908	17,908	220	220	18,128
-	ป8	ชุด	6	5,111	30,666	490	2,940	33,606
-	ป9	ชุด	3	5,895	17,685	625	1,875	19,560
-	ป10	ชุด	26	5,254	136,604	570	14,820	151,424
-	ป11	ชุด	8	12,483	99,864	970	7,760	107,624
-	ป12	ชุด	1	3,468	3,468	-	-	3,468
-	ป13	ชุด	26	14,834	385,684	2,000	52,000	437,684
-	ป14	ชุด	2	20,452	40,904	2,300	4,600	45,504
-	ป. ช่องท่อ	ชุด	10	3,748	37,480	330	3,300	40,780
-	ป. ช่องท่อ	ชุด	9	2,309	20,781	250	2,250	23,031
-	ประตูเหล็กบันไดหนีไฟ (ราคาเฉพาะบานและอุปกรณ์ไม่รวมวงกบประตู)	ชุด	21	25,400	533,400	1,000	21,000	554,400
	งานหน้าต่าง							
-	น1	ชุด	46	2,442	112,332	250	11,500	123,832
-	2น1	ชุด	22	4,883	107,426	500	11,000	118,426
-	4น1	ชุด	2	9,766	19,532	1,000	2,000	21,532
-	น2	ชุด	65	4,622	300,430	495	32,175	332,605
-	2น2	ชุด	35	9,244	323,540	990	34,650	358,190
-	3น 2	ชุด	10	13,865	138,650	1,485	14,850	153,500

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	4u2	ชุด	24	18,487	443,688	1,980	47,520	491,208
-	u3	ชุด	11	6,890	75,790	795	8,745	84,535
-	2u3	ชุด	2	13,782	27,564	1,595	3,190	30,754
-	3u3	ชุด	24	20,671	496,104	2,385	57,240	553,344
-	4u3	ชุด	18	27,560	496,080	3,180	57,240	553,320
-	u4	ชุด	1	95,950	95,950	15,125	15,125	111,075
-	2u5	ชุด	7	10,308	72,156	1,105	7,735	79,891
-	4u5	ชุด	28	20,610	577,080	2,210	61,880	638,960
-	u6	ชุด	26	9,025	234,650	1,090	28,340	262,990
-	u7	ชุด	10	10,483	104,830	1,230	12,300	117,130
-	2u8	ชุด	24	3,449	82,776	530	12,720	95,496
-	3u8	ชุด	54	5,178	279,612	795	42,930	322,542
-	u9	ชุด	9	16,421	147,789	2,005	18,045	165,834
-	u10	ชุด	14	11,126	155,764	1,257	17,598	173,362
-	u11	ชุด	12	6,498	77,976	435	5,220	83,196
-	ช่องแสงสูง 0.80 ม.	ม.	76	722	54,872	100	7,600	62,472
-	ช่องแสงสูง 1.00 ม.	ม.	1,178	912	1,074,336	125	147,250	1,221,586
-	ช่องแสงสูง 2.10 ม.	ม.	86	1,910	164,260	260	22,360	186,620
-	ช่องแสงสูง 3.00 ม.	ม.	74	2,742	202,908	375	27,750	230,658
-	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟ	67,460	17	1,146,820	9	607,140	1,753,960
-	กระจกบานเกล็ด กระจกใส 5 มม. - ขนาด - 4"	เกล็ด	2,310	27	62,370	5	11,550	73,920
-	มุ้งลวดพร้อมกรอบบานอลูมิเนียม	ตร.ม	78	523	40,794	-	-	40,794
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				**12,512,068**		**1,806,238**	**14,318,306**
	1.2.5 งานสุขภัณฑ์							
-	โถส้วมนั่งราบ TF - 2109แบบหม้อน้ำ	ชุด	104	3,060	318,240	450	46,800	365,040
-	โถส้วมนั่งราบ TF - 2088 แบบฟลัชวาล์ว	ชุด	49	7,080	346,920	450	22,050	368,970
-	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ TF - 476	ชุด	108	2,800	302,400	450	48,600	351,000
-	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง TF - 911	ชุด	63	2,470	155,610	450	28,350	183,960
-	อ่างล้างมือแพทย์ (SCRUB SINK) - แบบใช้อุปกรณ์ ก๊อกเปิด - ปิด ด้วย	ชุด	12	35,100	421,200	550	6,600	427,800
-	โถปัสสาวะชายแขวนผนัง TF - 6501	ชุด	19	3,500	66,500	450	8,550	75,050
-	โถเอนกประสงค์ BED PAN (SLOP SINK) ระบบชำระ Siphon Jet (พร้อม	ชุด	1	18,870	18,870	450	450	19,320
-	ก๊อกน้ำเดี่ย (ติดผนัง)	ชุด	92	350	32,200	25	2,300	34,500
-	ขอแขวนผ้า	ชุด	58	80	4,640	40	2,320	6,960
-	ที่วางสบู่ TF - 9000	ชุด	-	230	-	120	-	-
-	หิ้งวางของ TF - 9075	ชุด	63	430	27,090	120	7,560	34,650
-	ที่ใส่กระดาษชำระ TF - 9253	ชุด	0	230	-	120	-	-
-	กระจกเงาชนิดปรับมุม	ชุด	63	250	15,750	70	4,410	20,160
-	กระจกเงาติดตายกรอบ AL ด้านหลังกรุไม้อัด	ตร.ม.	89	1,400	124,600	150	13,350	137,950
-	ราวสแตนเลสสำหรับคนไข้จับข้างอ่าง	ชุด	11	2,040	22,440	70	770	23,210

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	ราวสแตนเลสสำหรับคนไข้จับติดผนังยาว 3.50 ม.	ชุด	1	3,400	3,400	120	120	3,520
-	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	153	360	55,080	35	5,355	60,435
-	ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง + วาล์วปิด - เปิด	ชุด	68	2,070	140,760	170	11,560	152,320
-	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. ผิวบุหินอ่อน	ม.	112	2,700	302,400	1,000	112,000	414,400
	รวมงานสุขภัณฑ์				**2,358,100**		**321,145**	**2,679,245**
	1.2.6 งานทาสี							
-	ทาสีน้ำมันอะครีลิค 100 % SOLVENT BASE	ตร.ม.	6,260	44	275,440	28	175,280	450,720
-	ทาสีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศทาภายใน (เกรดพิเศษ-	ตร.ม.	40,210	48	1,930,080	28	1,125,880	3,055,960
	ตามเงื่อนไขการรับประกัน 15 ปี ของอาคารมูลค่า				-		-	-
	งานรวม เกิน 200 ล้านบาท)				-		-	-
-	ทาสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน (รองพื้นกันสนิม 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ชั้น)	ตร.ม.	1,724	47	81,028	30	51,720	132,748
	รวมงานทาสี				**2,286,548**		**1,352,880**	**3,639,428**
	1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด							
-	ราวบันไดสแตนเลสขัดเงา 1 - Dia. 2" หนา 1.2 มม.	เมตร	349	900	314,100	-	-	314,100
-	ราวบันไดสแตนเลสขัดเงา 1 - Dia. 2" + ลูกตั้ง Dia. 1" หนา 1.2 มม.	เมตร	199	1,400	278,600	-	-	278,600
-	ราวระเบียงสแตนเลสขัดเงา 3 - Dia. 2" หนา 1.2 มม.	เมตร	526	3,100	1,630,600	-	-	1,630,600
-	จมูกบันได 2" - อลูมิเนียม + PVC	ม.	993	120	119,160	40	39,720	158,880
-	ขอบคันหินสำเร็จรูป C-PAC	ม.	93	120	11,160	35	3,255	14,415
-	ทาสีตีเส้นถนน	ตร.ม.	30	50	1,500	30	900	2,400
-	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้าง (ทองเหลือง)	ชุด	1	3,000	3,000	150	150	3,150
-	บันไดขึ้นถังน้ำ ยาว 6.50 ม. (ชนิดสแตนเลส)	ชุด	1	5,200	5,200	1,000	1,000	6,200
-	กระจกกันรังสีเอกซเรย์ 0.30 x 0.30 ม.	ชุด	4	18,000	72,000	-	-	72,000
-	ตู้ส่งฟิล์มเอ็กเรย์ " PASS BOX " - สแตนเลส ขนาด 22 " x 22 " x 18 "	ตู้	2	14,000	28,000	-	-	28,000
-	ฝาปิดสแตนเลส ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	ชุด	1	3,000	3,000	1,000	1,000	4,000
-	ราวบันไดกันตกสแตนเลสขัดเงา ราวบน Dia. 2" + ราวล่าง Dia. 2" หนา 1.2 ม	เมตร	30	2,800	84,000	-	-	84,000
-	WALL GUARD	เมตร	1,115	700	780,500	70	78,050	858,550
-	งานก่อผนังที่เสื่อมสภาพจากการทิ้งงานมาเป็นเวลานานคิดเป็นตารางเมตร	ต.ร.ม.	532	240	127,680	55	29,260	156,940
-	ฉนวนกันความร้อนชนิดพ่นได้หลังคา PU FOAM (POLY URETHANE) หนา 2 นิ้	ต.ร.ม.	1,453	450	653,850	50	72,650	726,500
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				**4,112,350**		**225,985**	**4,338,335**
	1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง							
1	**ระบบท่อประปา**							
1.1	ท่อสูบ - ส่งน้ำประปาจากเครื่องสูบน้ำใช้ท่อ							
	เหล็กกล้าด้านในเคลือบด้วยพีอีตามมาตรฐาน							
	Dia. 4"	ม.	0	796	-	240	-	-
	Dia. 3"	ม.	0	611	-	170	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
1.2	เดินท่อประปาภายในอาคาร							
-	ท่อ พี.บี. Dia. 2" (50 มม.)	เมตร	0	187	-	50	-	-
	ท่อ พี.บี. Dia. 1 1/2" (40 มม.)	เมตร	0	130	-	35	-	-
	ท่อ พี.บี. Dia. 1" (25 มม.)	เมตร	0	64	-	20	-	-
	ท่อ พี.บี. Dia. 3/4" (20 มม.)	เมตร	0	39	-	20	-	-
	ท่อ พี.บี. Dia. 1/2" (15 มม.)	เมตร	-	21	-	20	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-
1.3	MODULATING FLOAT VALVE Dia. 3"	ชุด	1	32,110	32,110	600	600	32,710
1.4	GATE VALVE							
-	GATE VALVE Dia. 3"	ชุด	4	4,872	19,488	600	2,400	21,888
-	GATE VALVE Dia. 4"	ชุด	11	7,070	77,770	800	8,800	86,570
1.5	BUTTERFLY VALVE Dia. 4"	ชุด	4	2,100	8,400	800	3,200	11,600
1.6	SILENT CHECK VALVE							
-	CHECK VALVE Dia. 2"	ชุด	2	1,925	3,850	400	800	4,650
-	CHECK VALVE Dia. 4"	ชุด	2	4,200	8,400	800	1,600	10,000
1.7	BALL VALVE							
-	BALL VALVE Dia. 2"	ชุด	10	1,330	13,300	400	4,000	17,300
-	BALL VALVE Dia. 1 1/2"	ชุด	35	845	29,575	300	10,500	40,075
-	BALL VALVE Dia. 1"	ชุด	40	455	18,200	200	8,000	26,200
1.8	FOOT VALVE Dia. 4"	ชุด	2	5,200	10,400	800	1,600	12,000
1.9	STRAINER "Y" Dia. 4"	ชุด	2	5,390	10,780	800	1,600	12,380
1.10	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 4"	ชุด	4	3,275	13,100	800	3,200	16,300
1.11	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	501	360	180,360	50	25,050	205,410
1.12	FAUCET Dia. 1/2"	ชุด	33	250	8,250	50	1,650	9,900
1.13	เครื่องสูบน้ำประปา(COLD WATER PUMP)							
	CWP.1-2 : END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP							
	CAP.=70 M.3/HR.,TDH.55 M.SPEED							
	3,000 RPM.	เครื่อง	2	75,000	150,000	7,000	14,000	164,000
-	แท่นติดตั้งเครื่อง	แท่น	3	5,500	16,500	1,000	3,000	19,500
-	CONTROLLER	ชุด	1	60,000	60,000	3,000	3,000	63,000
-	PRESSURE GAUGE Dia. 4"	ชุด	4	1,200	4,800	100	400	5,200
1.14	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน(BOOSTER PUMP							
	SET) BPS.-1:CLOSE COUPLED CENTRIFU							
	GAL PUMP. W/PRESSURE DIAPHARGM							
	TANK 500 L. CAP.300 LPM.,TDH. 21 M.							
	SPEED 3,800 RPM.MOTOR.TEFC. 380V							
	3PH/50 H. 3 HP.	ชุด	1	150,000	150,000	5,000	5,000	155,000
1.3	มาตรวัดน้ำ Dia. 3"	ชุด	1	15,623	15,623	600	600	16,223
2	**ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและท่อ**							
	ระบายน้ำโสโครก							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
2.1	ท่อส้วม PVC 8.5							
	Dia. 6"	เมตร	0	312	-	110	-	-
	Dia. 4"	เมตร	0	148	-	55	-	-
	Dia. 2 ½"	เมตร	0	66	-	25	-	-
	Dia. 2	เมตร	0	42	-	25	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด - รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-
-	FLOOR CLEANOUT							
	FCO Dia. 6"	ชุด	13	1,200	15,600	600	7,800	23,400
	FCO Dia. 4"	ชุด	80	700	56,000	400	32,000	88,000
-	CLEANOUT							
	CO Dia. 6"	ชุด	-	300	-	180	-	-
	CO Dia. 4"	ชุด	0	126	-	120	-	-
	CO Dia. 3"	ชุด	0	110	-	90	-	-
-	FLEXIBLE RUBBER							
	FLEXIBLE RUBBER Dia. 6"	ชุด	4	950	3,800	300	1,200	5,000
	FLEXIBLE RUBBER Dia. 4"	ชุด	2	800	1,600	200	400	2,000
2.2	ท่อน้ำทิ้ง PVC 8.5							
	Dia. 4"	เมตร	0	148	-	55	-	-
	Dia. 3"	เมตร	0	91	-	35	-	-
	Dia. 2 ½"	เมตร	0	66	-	25	-	-
	Dia. 2	เมตร	0	42	-	25	-	-
	Dia. 1½"	เมตร	0	27	-	25	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด - รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-
-	FLOOR CLEANOUT							
	FCO Dia. 4"	ชุด	25	700	17,500	400	10,000	27,500
	FCO Dia. 3"	ชุด	75	700	52,500	300	22,500	75,000
	FCO Dia. 2 1/2"	ชุด	60	700	42,000	250	15,000	57,000
	FCO Dia. 2"	ชุด	20	511	10,220	200	4,000	14,220
-	CLEANOUT							
	CO Dia. 4"	ชุด		126	-	120	-	-
	CO Dia. 3"	ชุด		110	-	90	-	-
-	FLOOR DRAIN							
	FD P-TRAP Dia. 2"	ชุด	350	465	162,750	200	70,000	232,750
-	FLEXIBLE RUBBER							
	FLEXIBLE RUBBER Dia. 4"	ชุด	4	800	3,200	200	800	4,000
	FLEXIBLE RUBBER Dia. 3"	ชุด	3	600	1,800	150	450	2,250
2.3	ท่อระบายอากาศ PVC 8.5							
	Dia. 4"	เมตร	0	148	-	55	-	-
	Dia. 3"	เมตร	0	91	-	35	-	-
	Dia. 2 ½"	เมตร	0	66	-	25	-	-

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ร.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	Dia. 2	เมตร	-	42	-	25	-	-
	Dia. 1½"	เมตร	0	27	-	25	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-
-	VENT THROUGH ROOF							
	VTR Dia. 3"	ชุด	4	695	2,780	300	1,200	3,980
	VTR Dia. 2"	ชุด	4	605	2,420	200	800	3,220
2.4	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 100 ลบ.ม/วัน (พร้อมอุปกรณ์และปั๊มเติมอากาศ)	ชุด	1	1,530,000	1,530,000	220,000	220,000	1,750,000
3	**ท่อระบายน้ำฝน PVC 8.5**							
	Dia. 6"	เมตร	0	312	-	110	-	-
	Dia. 4"	เมตร	0	148	-	55	-	-
	Dia. 3"	เมตร	0	91	-	35	-	-
	Dia. 2	เมตร	0	42	-	25	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	0	-	-	-	-	-
-	AD Dia. 2"	ชุด	20	560	11,200	200	4,000	15,200
-	ROOF DRAIN							
	RD-D Dia. 3"	ชุด	2	595	1,190	300	600	1,790
	RD-D Dia. 4"	ชุด	5	605	3,025	400	2,000	5,025
	RD-D Dia. 6"	ชุด	10	1,140	11,400	600	6,000	17,400
-	CLEANOUT							
	CO Dia. 6"	ชุด		440	-	180	-	-
	CO Dia. 3"	ชุด		145	-	90	-	-
-	FLEXIBLE RUBBER							
	FLEXIBLE RUBBER Dia. 6"	ชุด	10	950	9,500	300	3,000	12,500
-	รางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดราง คสล.	ม.	210	1,140	239,400	385	80,850	320,250
4	**ระบบท่อดับเพลิง**							
4.1	ท่อน้ำดับเพลิง ใช้ท่อเหล็กดำมีตะเข็บ (BSP.-ASTM A53 SCH.40)							
-	Dia. 6"	ม.	0	857	-	300	-	-
-	Dia. 4"	ม.	0	499	-	170	-	-
-	Dia. 3"	ม.	0	334	-	120	-	-
-	Dia. 2 1/2"	ม.	0	268	-	90	-	-
-	Dia 2"	ม.	0	166	-	70	-	-
-	Dia. 1 1/2"	ม.	-	121	-	50	-	-
-	Dia. 1"	ม.	-	75	-	35	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	-	-	-	-	-	-
4.2	SPRINKLER DRAIN PIPE							
-	ขนาด Dia 3"	ม.	-	334	-	120	-	-
-	ขนาด Dia 1 1/2"	ม.	-	50	-	50	-	-
-	ข้อต่อและอุปกรณ์ยึด – รองรับท่อ งานภายในอาคาร	L/S	-	-	-	-	-	-
4.3	FOOT VALVE							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 10097

เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	FOOT VALVE Dia. 6"	ชุด	1	11,990	11,990	1,200	1,200	13,190
-	FOOT VALVE Dia. 2"	ชุด	1	2,700	2,700	400	400	3,100
4.4	STRAINER " y "							
-	STRAINER "Y" Dia. 6"	ชุด	1	10,731	10,731	1,200	1,200	11,931
-	STRAINER "Y" Dia. 2"	ชุด	1	2,700	2,700	400	400	3,100
4.5	FLEXIBLE CONNECTOR							
-	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 6"	ชุด	2	5,233	10,466	1,200	2,400	12,866
-	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2"	ชุด	2	1,275	2,550	400	800	3,350
4.6	SILENT CHECK VALVE							
-	CHECK VALVE Dia. 6"	ชุด	6	15,340	92,040	1,200	7,200	99,240
-	CHECK VALVE Dia. 2"	ชุด	2	5,850	11,700	400	800	12,500
4.7	BUTTERFLY VALVE							
-	ขนาด Dia 6"	ชุด	22	13,455	296,010	1,200	26,400	322,410
-	ขนาด Dia 2"	ชุด	2	7,488	14,976	400	800	15,776
4.8	BALL VALVE Dia. 1"	ชุด	25	481	12,025	200	5,000	17,025
4.9	FLOW SWITCH	ชุด	0	-	-	-	-	-
4.10	SUPERVISORY SWITCH	ชุด	0	-	-	-	-	-
4.11	PRESSURE SWITCH	ชุด	2	2,800	5,600	400	800	6,400
4.12	SIGHT GLASS Dia. 1"	ชุด	0	-	-	-	-	-
4.13	SPRINKLER HEAD Dia 1/2"	ชุด	1590	175	278,250	75	119,250	397,500
4.14	PRESSURE GAUGE Dia. 1"	ชุด	22	600	13,200	100	2,200	15,400
4.15	PRESSURE GAUGE Dia. 4"	ชุด	4	1,200	4,800	400	1,600	6,400
4.16	ATOMATIC AIR VENT (AAV) Dia. 1"	ชุด	3	2,814	8,442	200	600	9,042
4.17	FIRE ALARM CHECK VALVE W/TRIM,GONGRETRAD CHAMBER Dia. 6"	ชุด	1	54,200	54,200	4,000	4,000	58,200
4.18	FIRE DEPARTMENT CENTER							
	Dia 6"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2"	ชุด	2	22,724	45,448	1,200	2,400	47,848
4.19	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FP.):HORIZONTAL							
	SPLIT CASE CENTRIFUGAL							
	ENGINE DRIVE CAP. 1000 US.GPM.,TDH							
	105 m. AT 2,600 RPM. (UL/FM)	เครื่อง	1	1,800,000	1,800,000	25,000	25,000	1,825,000
4.20	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย (JOCKY PUMP.)							
	REGENERATIVE TURBINE PUMP. W/CON							
	TROLLER MOTOR : 380V.,3PH.,50H.							
	CAP.20 US.GPM.,TDH.120 PSI.AT 1,450							
	RPM.	เครื่อง	1	120,000	120,000	6,000	6,000	126,000
4.21	FIRE HOSE REEL (FHC)				-		-	-
	- FIRE HOSE CABINET	ตู้	0	-	-	-	-	-
	- SWING HOSE REEL 1"x30 m.+NOZZLE JET 1"	ชุด	27	5,000	135,000	200	5,400	140,400
	- BALL VALVE 1"	ชุด	30	600	18,000	200	6,000	24,000
	- ANGLE VALVE	ชุด	30	3,500	105,000	200	6,000	111,000
	- QUICK COUPLING	ชุด	30	1,500	45,000	-	-	45,000

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	- Fire Axe 6 lb.	ชุด	30	800	24,000	-	-	24,000
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง ผ้าใบ 21/2"x30m.	ชุด	30	5,800	174,000	-	-	174,000
	- ABC DRY CHEMICAL 6A:20B ขนาด 20 ปอนด์	ชุด	30	2,000	60,000	-	-	60,000
4.22	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง (ABC) ขนาด 20 ปอนด์	เครื่อง	70	1,946	136,220	200	14,000	150,220
4.23	เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง CO2 ขนาด 10 ปอนด์	เครื่อง	13	9,100	118,300	200	2,600	120,900
4.24	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	10	50,000	500,000	3,000	30,000	530,000
4.25	งานเดินสายไฟฟ้า	L/S	1	25,000	25,000	6,000	6,000	31,000
	รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				**7,147,139**		**860,050**	**8,007,189**
	1.4 งานระบบไฟฟ้า - สื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า- ดวงโคม							
1	โคม LED. ครอบตะแกรงอลูมิเนียมพร้อมแผ่น							
	สะท้อน ฝังฝ้าเพดาน (0.30x1.20ม.)							
	ขนาด 2 x 20 W.	ชุด	1,574	1,700	2,675,800	150	236,100	2,911,900
	ขนาด 2 x 10 W.	ชุด	2	1,310	2,620	135	270	2,890
2	โคม LED. ครอบพลาสติกพร้อมแผ่น ตะแกรง							
	อลูมิเนียมสะท้อน ติดฝ้าเพดาน							
	ขนาด 2 x 20 W.	ชุด	226	1,500	339,000	150	33,900	372,900
3	โคม LED. 1-36 W. ครอบพลาสติก ติดลอย							
	ขนาด 1 x 20 W.	ชุด	172	880	151,360	115	19,780	171,140
	ขนาด 1 x 10 W.	ชุด	179	600	107,400	115	20,585	127,985
4	โคม LED. 1 x 20 W. ติดลอย	ชุด	40	600	24,000	115	4,600	28,600
5	โคมไฟหัวเตียง LED. 1-10 W พร้อมสวิทช์	ชุด	338	1,185	400,530	115	38,870	439,400
6	โคม DOWN LIGHT LED 1 x 5 W.	ชุด	50	663	33,150	115	5,750	38,900
7	โคม DOWN LIGHT LED 2 x 9 W.	ชุด	375	1,103	413,625	115	43,125	456,750
8	โคมไฟ ส่องฟิล์มเอ็กซ์เรย์ พร้อมสวิตช์	ชุด	14	3,700	51,800	200	2,800	54,600
9	โคม LED 7 วัตต์ สีแดงหน้าห้องผ่าตัด	ชุด	6	600	3,600	115	690	4,290
10	REMOTE LAMP HALOGEN 2x55W.	ชุด	32	1,080	34,560	115	3,680	38,240
11	EMERGENCY LAMP HALOGEN 2x55W.	ชุด	137	4,500	616,500	200	27,400	643,900
12	BATTERY UNIT 12V. DC	ชุด	4	25,000	100,000	500	2,000	102,000
13	EXIT SIGN & FIRE EXIT 1x10W.	ชุด	88	2,070	182,160	150	13,200	195,360
14	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 1 ช่อง	ชุด	343	70	24,010	80	27,440	51,450
15	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 2 ช่อง	ชุด	156	100	15,600	90	14,040	29,640
16	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 3 ช่อง	ชุด	34	130	4,420	100	3,400	7,820
17	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 4 ช่อง	ชุด	4	160	640	115	460	1,100
18	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 5 ช่อง	ชุด	6	250	1,500	120	720	2,220
19	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียวฝังผนัง ขนาด 6 ช่อง	ชุด	1	280	280	125	125	405
20	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝังผนัง ขนาด 1 ช่อง	ชุด	140	95	13,300	85	11,900	25,200
21	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝังผนัง ขนาด 2 ช่อง	ชุด	8	140	1,120	90	720	1,840
22	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝังผนัง ขนาด 3 ช่อง	ชุด	2	185	370	95	190	560

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ **10097**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
23	สวิทช์ไฟฟ้าสองทางฝังผนัง ขนาด 4 ช่อง	ชุด	2	230	460	100	200	660
24	เต้ารับไฟฟ้าฝังผนัง แบบเดี่ยว มีสายกราวด์ 2P+E	ชุด	1	120	120	90	90	210
25	เต้ารับไฟฟ้าฝังผนัง แบบคู่ มีสายกราวด์ 2P+E	ชุด	1,227	180	220,860	90	110,430	331,290
26	เต้ารับไฟฟ้าฝังผนัง แบบคู่ มีสายกราวด์ พร้อมฝากันน้ำ (WP)	ชุด	13	500	6,500	115	1,495	7,995
27	เต้ารับไฟฟ้าฝังพื้นชนิดกันน้ำ	ชุด	20	1,600	32,000	265	5,300	37,300
28	WATER HEATER	ชุด	12	7,920	95,040	200	2,400	97,440
29	POWER PLUG EARTH LEAKGE 30 Ma TRIP							
	LAMP SWITCH ON-OFF พร้อมเต้าเสียบฝังผนัง							
	ISOLATION TRANFORMER 4.8 KVA INPUT							
	240V OUTPUT 240 V + - 2% 50Hz 15 A NOISE							
	LEVEL < 25 dbA PROSPECTIVE HAZARD							
	CURRENT < 0.25 Ma	ชุด	8	220,000	1,760,000	1,000	8,000	1,768,000
30	JUNCTION BOX	ชุด	9	30	270	40	360	630
31	เดินสายร้อยท่อ	จุด	300	600	180,000	150	45,000	225,000
32	MDB	ชุด	1	1,700,000	1,700,000	58,800	58,800	1,758,800
33	EDB	ชุด	1	1,400,000	1,400,000	33,100	33,100	1,433,100
34	PANEL BOARD							
	LP-EX (แสงสว่างภายนอก)	ชุด	1	11,100	11,100	500	500	11,600
	LPB	ชุด	1	6,955	6,955	500	500	7,455
	LP1	ชุด	1	11,405	11,405	500	500	11,905
	LP2	ชุด	1	11,945	11,945	500	500	12,445
	LP3	ชุด	1	11,000	11,000	500	500	11,500
	LP4	ชุด	1	11,675	11,675	500	500	12,175
	LP5	ชุด	1	11,405	11,405	500	500	11,905
	LP6	ชุด	1	11,405	11,405	500	500	11,905
	LP7	ชุด	1	11,405	11,405	500	500	11,905
	LP8	ชุด	1	10,325	10,325	500	500	10,825
	LP9	ชุด	1	11,675	11,675	500	500	12,175
	ELPB	ชุด	1	8,705	8,705	500	500	9,205
	ELP1	ชุด	1	9,110	9,110	500	500	9,610
	ELP2	ชุด	1	9,110	9,110	500	500	9,610
	ELP3	ชุด	1	17,090	17,090	500	500	17,590
	ELP3 - 2	ชุด	1	16,765	16,765	500	500	17,265
	ELP4	ชุด	1	16,685	16,685	500	500	17,185
	ELP5	ชุด	1	9,920	9,920	500	500	10,420
	ELP6	ชุด	1	9,920	9,920	500	500	10,420
	ELP7	ชุด	1	9,920	9,920	500	500	10,420
	ELP8	ชุด	1	9,785	9,785	500	500	10,285
	ELP9	ชุด	1	9,515	9,515	500	500	10,015

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	LP OR 1	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	LP OR 2	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	LP OR 3	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	LP OR 4	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	LP OR 5	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	LP OR 6	ชุด	1	6,745	6,745	300	300	7,045
	MCCB PP - LF 1	ชุด	1	5,500	5,500	300	300	5,800
	MCCB PP - LF 2	ชุด	1	5,500	5,500	300	300	5,800
	MCCB PP - JP	ชุด	1	4,940	4,940	300	300	5,240
	MCCB PP - CW	ชุด	1	5,500	5,500	300	300	5,800
	MCCB PP - WWTP	ชุด	1	4,940	4,940	300	300	5,240
	MCCB PP - FIRE PUMP	ชุด	1	4,940	4,940	300	300	5,240
35	UPS 20 KVA	ชุด	2	350,000	700,000	1,000	2,000	702,000
36	สายไฟและท่อ							
	- CV 240 Sq.mm	ม.	40	1,040	41,600	100	4,000	45,600
	สายไฟ THW (IEC01) 300 ตร.มม.	ม.	228	1,019	232,332	110	25,080	257,412
	สายไฟ THW (IEC01) 150 ตร.มม.	ม.	114	494	56,316	70	7,980	64,296
	สายไฟ THW (IEC01) 120 ตร.มม.	ม.	28	409	11,452	60	1,680	13,132
	สายไฟ THW (IEC01) 50 ตร.มม.	ม.	75	164	12,300	40	3,000	15,300
	สายไฟ THW (IEC01) 35 ตร.มม.	ม.	185	114	21,090	30	5,550	26,640
	สายไฟ THW (IEC01) 16 ตร.มม.	ม.	185	55	10,175	20	3,700	13,875
	สายไฟ THW (IEC01) 10 ตร.มม.	ม.	65	35	2,275	16	1,040	3,315
	สายไฟ THW (IEC01) 6 ตร.มม.	ม.	70	20	1,400	12	840	2,240
	- FRC. 50 Sq.mm	ม.	597	280	167,160	50	29,850	197,010
	- FRC. 16 Sq.mm	ม.	416	106	44,096	30	12,480	56,576
	- อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	เหมา	1	30,000	30,000	-	-	30,000
	ท่อ IMC dia 3 "	ม.	6	426	2,556	65	390	2,946
	ท่อ IMC dia 2 "	ม.	245	210	51,450	48	11,760	63,210
	ท่อ IMC dia 1 1/4 "	ม.	25	125	3,125	38	950	4,075
	ท่อ IMC dia 3/4 "	ม.	18	72	1,296	28	504	1,800
	- CABLE LADDER	ม.	25	850	21,250	132	3,300	24,550
	- CABLE TRAY W / COVER	ม.	14	1,560	21,840	119	1,666	23,506
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ และ CABLE LADDER	เหมา	1	20,000	20,000	-	-	20,000
37	BUSDUCT							
	- AL.BUSDUCT MAIN -FEEDER (800 A)	ฟุต	100	4,396	439,600	500	50,000	489,600
	- AL.BUSDUCT MAIN -FEEDER (1000 A)	ฟุต	200	8,288	1,657,600	500	100,000	1,757,600
	- AL.BUSDUCT PLUG IN -FEEDER (800 A)	ฟุต	135	7,387	997,245	500	67,500	1,064,745
	- AL.BUSDUCT PLUG IN -FEEDER (1000 A)	ฟุต	267	7,808	2,084,736	500	133,500	2,218,236
	- AL. ELBOW 800A.	ชุด	3	28,000	84,000	200	600	84,600
	- AL. ELBOW 1000A.	ชุด	6	28,000	168,000	200	1,200	169,200
	- AL. FLANGE END 800A.	ชุด	1	13,440	13,440	200	200	13,640

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 10097

เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	- AL. FLANGE END 1000A.	ชุด	2	13,440	26,880	200	400	27,280
	- AL. END COVER 800A	ชุด	1	4,480	4,480	200	200	4,680
	- AL. END COVER 1000A	ชุด	2	4,480	8,960	200	400	9,360
	- PLUG IN 350 A 3P+E	ชุด	2	105,280	210,560	200	400	210,960
	- PLUG IN 300 A 3P+E	ชุด	1	105,280	105,280	200	200	105,480
	- PLUG IN 275 A 3P+E	ชุด	1	105,280	105,280	200	200	105,480
	- PLUG IN 200 A 3P+E	ชุด	2	36,960	73,920	200	400	74,320
	- PLUG IN 125 A 3P+E	ชุด	1	36,960	36,960	200	200	37,160
	- PLUG IN 100 A 3P+E	ชุด	2	23,520	47,040	200	400	47,440
	- PLUG IN 80 A 3P+E	ชุด	7	23,520	164,640	200	1,400	166,040
	- PLUG IN 75 A 3P+E	ชุด	1	23,520	23,520	200	200	23,720
	- PLUG IN 50 A 3P+E	ชุด	7	23,520	164,640	200	1,400	166,040
	- PLUG IN 40 A 3P+E	ชุด	3	23,520	70,560	200	600	71,160
	- PLUG IN 20 A 3P+E	ชุด	2	23,520	47,040	200	400	47,440
	- อุปกรณ์ประกอบ BUSDUCT	เหมา	1	300,000	300,000	-	-	300,000
38	อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง	เหมา	1	95,000	95,000	35,000	35,000	130,000
39	อุปกรณ์ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	เหมา	1	220,000	220,000	77,000	77,000	297,000
40	ระบบการ์ดห้องผ่าตัดและ ไอซียู	เหมา	1	360,000	360,000	5,000	5,000	365,000
41	หม้อแปลงไฟฟ้า 2000 KVA	ชุด	1	1,050,000	1,050,000	35,000	35,000	1,085,000
42	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 800 KW	ชุด	1	6,580,000	6,580,000	44,000	44,000	6,624,000
	รวมงานระบบไฟฟ้า- ดวงโคม				**27,502,299**		**1,463,090**	**28,965,389**
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM TERMINAL BOX (FTB)	ชุด	10	12,176	121,760	500	5,000	126,760
2	HEAT DETECTOR	ชุด	35	720	25,200	90	3,150	28,350
3	SMOKE DETECTOR	ชุด	562	2,000	1,124,000	90	50,580	1,174,580
4	MANUAL FIRE ALARM STATION	ชุด	28	1,450	40,600	90	2,520	43,120
5	FIRE ALARM BELL DIA. 6 "	ชุด	89	750	66,750	90	8,010	74,760
6	TELEPHONE JACK	ชุด	28	432	12,096	90	2,520	14,616
7	PORTABLE TELEPHONE HANDSET	ชุด	3	2,000	6,000	90	270	6,270
8	เดินสายร้อยท่อ	จุด	134	600	80,400	150	20,100	100,500
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 2 LOOP 192 Zone	ชุด	1	165,000	165,000	3,000	3,000	168,000
	ANNUNCIATOR	ชุด	2	60,000	120,000	1,000	2,000	122,000
	รวมงานระบบแจ้งเพลิงไหม้				**1,761,806**		**97,150**	**1,858,956**
	1.4.3 ระบบโทรศัพท์							
1	TELEPHONE TERMINAE BOX	ชุด	10	3,100	31,000	200	2,000	33,000
2	TELEPHONE OUTLET	ชุด	165	200	33,000	90	14,850	47,850
3	TELEPHONE SET	ชุด	141	800	112,800	-	-	112,800
4	MAIN CABLE & RACK WAY							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	สาย TPEV 10 PAIRS SIZE 0.65mm.	เมตร	30	44	1,320	16	480	1,800
	สาย TPEV 20 PAIRS SIZE 0.65mm.	เมตร	35	83	2,905	24	840	3,745
	สาย TPEV 40 PAIRS SIZE 0.65mm.	เมตร	350	164	57,400	35	12,250	69,650
	ท่อ IMC dia 3 "	ม.	45	426	19,170	65	2,925	22,095
	ท่อ IMC dia 2 1/2 "	ม.	15	345	5,175	55	825	6,000
	ท่อ EMT dia 2 "	ม.	20	132	2,640	42	840	3,480
	ท่อ EMT dia 1 1/2 "	ม.	25	106	2,650	38	950	3,600
	ราง WIRE WAY (กว้างxสูง) 200x100 mm. 8/ x 4 นิ้ว	ม.	20	526	10,520	60	1,200	11,720
5	เดินสายร้อยท่อ	จุด	10	600	6,000	150	1,500	7,500
	- ACCESSORIES	L/S.	1	10,000	10,000	-	-	10,000
6	EPABX (20/300)	ชุด	1	793,600	793,600	50,000	50,000	843,600
7	MDF 500 P.	ชุด	1	54,000	54,000	5,000	5,000	59,000
	รวมงานระบบโทรศัพท์				**1,142,180**		**93,660**	**1,235,840**
	1.4.4 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	REASURRANCE AND RESET UNIT WITH	ชุด	329	3,500	1,151,500	90	29,610	1,181,110
	EXTENSION PUSH							
2	CORRIDOR LAMP	ชุด	56	923	51,688	90	5,040	56,728
3	EMERGENCY PUSH BUTTON	ชุด	26	2,700	70,200	90	2,340	72,540
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	51	600	30,600	150	7,650	38,250
5	POWER UNIT 100 VA 24 VDC AND AREA	ชุด	2	85,860	171,720	3,000	6,000	177,720
	INDICATION WITH EMERGENCY 15 STATION							
6	POWER UNIT 100 VA 24 VDC AND AREA	ชุด	3	100,575	301,725	5,000	15,000	316,725
	INDICATION WITH EMERGENCY 30 STATION							
7	POWER UNIT 100 VA 24 VDC AND AREA	ชุด	3	102,600	307,800	5,000	15,000	322,800
	INDICATION WITH EMERGENCY 36 STATION							
8	POWER UNIT 100 VA 24 VDC AND AREA	ชุด	3	122,850	368,550	5,000	15,000	383,550
	INDICATION WITH EMERGENCY 44 STATION							
	รวมงานระบบเรียกพยาบาล				**2,453,783**		**95,640**	**2,549,423**
	1.4.5 ระบบป้องกันล่อฟ้า							
1	GALVANIZED STEEL POLE 8 M. พร้อมฐานยึด	ชุด	1	6,000	6,000	-	-	6,000
2	DOWN CONDUCTOR COAXIAL CABLE 80 / 50 MM2	ม.	65	715	46,475	-	-	46,475
3	TEST BOX	ชุด	1	1,500	1,500	-	-	1,500
4	LIGHTNING FLASH COUNTER	ชุด	1	17,000	17,000	-	-	17,000
5	GROUND RODS 5/8" X10" (3 แท่ง / ชุด)	ชุด	1	4,500	4,500	-	-	4,500
6	MISCELLANEOUS INSTALLATION	ชุด	1	3,910	3,910	-	-	3,910
7	ค่าแรงงานในการติดตั้ง	L/S	1	-	-	12,000	12,000	12,000

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
8	AIR TERMINAL ชนิดที่สร้าง	ชุด	1	111,150	111,150	-	-	111,150
	FREE ELECTRIC IONIZATION UNIT							
	รวมระบบป้องกันล่อฟ้า				**190,535**		**12,000**	**202,535**
	1.4.6 งานระบบโทรทัศน์รวม							
1	TV. OUTLET	ชุด	132	200	26,400	90	11,880	38,280
2	SPLITTER 2 WAY	ชุด	5	270	1,350	90	450	1,800
3	SPLITTER 4 WAY	ชุด	12	400	4,800	90	1,080	5,880
4	TAP-OFF 2 WAY	ชุด	3	450	1,350	90	270	1,620
5	TAP-OFF 4 WAY	ชุด	17	650	11,050	90	1,530	12,580
6	COAXIAL CABLE RG-11	เมตร	200	37	7,400	12	2,400	9,800
7	ท่อ IMC dia 2 "	ม.	17	210	3,570	48	816	4,386
8	ท่อ IMC dia 3/4 "	ม.	6	72	432	28	168	600
9	ท่อ EMT dia 3/4 "	ม.	100	37	3,700	24	2,400	6,100
10	เดินสายร้อยท่อ	จุด	15	600	9,000	150	2,250	11,250
11	ACCESSORIES	เหมา	1	5,000	5,000	-	-	5,000
12	10 FT SATELLITE MESH DISH	ชุด	2	36,000	72,000	-	-	72,000
13	DUAL DIGITAL RECEIVER							
	- DUAL DIGITAL RECEIVER	ชุด	6	32,000	192,000	-	-	192,000
	- POWER SUPPLY	ชุด	1	12,800	12,800	-	-	12,800
	- LINK F CONNECTOR	ชุด	12	300	3,600	-	-	3,600
	- WALL MOUNT	ชุด	1	600	600	-	-	600
14	UHF CH. AMPLIFIER							
	- UHF CH. AMPLIFIER	ชุด	12	5,600	67,200	-	-	67,200
	- POWER SUPPLY	ชุด	2	8,000	16,000	-	-	16,000
	- LINK F CONNECTOR	ชุด	12	300	3,600	-	-	3,600
	- WALL MOUNT	ชุด	2	600	1,200	-	-	1,200
15	CABINET FOR HEADEND	ชุด	1	28,000	28,000	-	-	28,000
16	INSTALLATION & COMMISSIONING	รายการ	1	-	-	15,000	15,000	15,000
	รวมงานระบบโทรทัศน์รวม				**471,052**		**38,244**	**509,296**
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
A	AIR CONDITION UNIT							
1	CEILING TYPE							
-	12000 BTU	SET	38	-	-	1,500	57,000	57,000
-	16000 BTU	SET	8	-	-	1,500	12,000	12,000
-	18000 BTU	SET	6	-	-	1,500	9,000	9,000
-	20000 BTU	SET	19	-	-	1,500	28,500	28,500
-	22000 BTU	SET	-	-	-	1,500	-	-

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	24000 B	SET	26	-	-	1,500	39,000	39,000
-	28000 BTU	SET	11	-	-	1,500	16,500	16,500
-	30000 BTU	SET	11	-	-	1,500	16,500	16,500
-	32000 BTU	SET	1	-	-	1,500	1,500	1,500
-	34000 BTU	SET	1	-	-	1,500	1,500	1,500
2	DUCT TYPE							
-	12000 BTU	SET	7	-	-	1,500	10,500	10,500
-	16000 BTU	SET	9	-	-	1,500	13,500	13,500
-	20000 BTU	SET	0	-	-	1,500	-	-
-	22000 BTU	SET	10	-	-	1,500	15,000	15,000
-	24000 BTU	SET	0	-	-	1,500	-	-
-	30000 BTU	SET	3	-	-	1,500	4,500	4,500
-	36000 BTU	SET	11	-	-	2,000	22,000	22,000
-	40000 BTU	SET	7	-	-	2,000	14,000	14,000
-	42000 BTU	SET	1	-	-	2,000	2,000	2,000
-	44000 BTU	SET	1	-	-	2,000	2,000	2,000
-	60000 BTU	SET	1	-	-	3,000	3,000	3,000
-	80000 BTU	SET	1	-	-	4,000	4,000	4,000
-	96000 BTU	SET	1	-	-	5,000	5,000	5,000
-	120000 BTU	SET	1	-	-	6,000	6,000	6,000
3	DUCT TYPE (DOUBLE SKIN)							
-	60000 BTU	SET	5	-	-	3,000	15,000	15,000
-	72000 BTU	SET	1	-	-	3,500	3,500	3,500
B	VENTILATING SYSTEM							
-	V - 1 (@ - 16") CYCLE	SET	337	1,950	657,150	300	101,100	758,250
-	V - 2 (@ - 6") WALL	SET	38	800	30,400	300	11,400	41,800
-	V - 3 (60 CFM) CEILING	SET	70	3,280	229,600	300	21,000	250,600
-	V - G (800 CFM) CENTRIFUGAL	SET	1	11,900	11,900	500	500	12,400
-	EV - 1 (400 CFM) CENTRIFUGAL	SET	4	11,900	47,600	500	2,000	49,600
-	EF - 1/3 (400 CFM) CENTRIFUGAL	SET	1	18,300	18,300	500	500	18,800
-	BOOSTER FAN (1200 CFM) CENTRIFUGAL	SET	2	19,000	38,000	500	1,000	39,000
-	HANGER & SUPPORT	LOT	1	226,500	226,500	-	-	226,500
c	PIPING & ACCESSORY							
1	COPPER TUBE - 3/8 + 5/8	M.	1,629	117	190,593	44	71,676	262,269
	- 3/8 + 3/4	M.	117	117	13,689	44	5,148	18,837
	- 3/8 + 7/8	M.	96	117	11,232	44	4,224	15,456
	- 1/2 + 7/8	M.	84	167	14,028	63	5,292	19,320
	- 1/2 + 1 - 1/8	M.	8	167	1,336	63	504	1,840
	- 1/2 + 1 - 3/8	M.	36	167	6,012	63	2,268	8,280
2	FITTING	LOT	1	104,000	104,000	-	-	104,000
3	INSULATION @ - 5 / 8	M.	1,629	47	76,563	17	27,693	104,256

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 10097

เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	@ - 3 / 4	M.	117	50	5,850	19	2,223	8,073
	@ - 7 / 8	M.	180	53	9,540	20	3,600	13,140
	@ - 1-1 / 8	M.	8	105	840	25	200	1,040
	@ - 1- 3 / 8	M.	36	117	4,212	30	1,080	5,292
4	DRIER - 3 / 8	PCS	169	350	59,150	-	-	59,150
	- 1 / 2	PCS	11	480	5,280	-	-	5,280
5	SIGH GLASS - 3 / 8	PCS	169	380	64,220	-	-	64,220
	- 1 / 2	PCS	11	470	5,170	-	-	5,170
6	F - 22	LOT	1	78,000	78,000	-	-	78,000
7	HANGER & SUPPORT	LOT	1	130,000	130,000	-	-	130,000
D	DRAIN PIPING							
1	P.V.C. - 3 / 4	M.	1,020	12	12,240	20	20,400	32,640
	-1	M.	758	16	12,128	20	15,160	27,288
	- 1 - 1 / 4	M.	84	20	1,680	20	1,680	3,360
	- 1 - 1 / 2	M.	240	26	6,240	20	4,800	11,040
2	FITTING	LOT	1	14,560	14,560	-	-	14,560
3	INSULATION @ - 3 / 4	M.	1,320	30	39,600	11	14,520	54,120
	@ - 1	M.	758	35	26,530	13	9,854	36,384
	@ - 1- 1 / 4	M.	84	77	6,468	35	2,940	9,408
	@ - 1- 1 / 2	M.	204	83	16,932	45	9,180	26,112
4	HANGER & SUPPORT	LOT	1	35,000	35,000	-	-	35,000
E	ELECTRICAL WORK							
1	LOAD CENTER PANEL	SET	15	9,200	138,000	500	7,500	145,500
2	CB - 20A/1P	SET	83	150	12,450	100	8,300	20,750
	- 30A/1P	SET	111	150	16,650	100	11,100	27,750
	- 20A/3P	SET	9	1,000	9,000	100	900	9,900
	- 30A/3P	SET	6	1,000	6,000	100	600	6,600
	- 45A/3P	SET	4	1,000	4,000	100	400	4,400
3	STARTER PANEL							
	PANEL (AHU)	SET	10	5,500	55,000	1,000	10,000	65,000
	PANEL (CT-1)	SET	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
	PANEL (CT-2)	SET	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
	PANEL (V-G)	SET	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
	PANEL (EV-1)	SET	4	3,500	14,000	1,000	4,000	18,000
	PANEL (EF-1/3)	SET	1	3,500	3,500	1,000	1,000	4,500
	PANEL (BOOSTER FAN)	SET	2	3,500	7,000	1,000	2,000	9,000
4	FAN - SW	SET	116	200	23,200	100	11,600	34,800
5	THERMOSTAT	SET	180	960	172,800	100	18,000	190,800
6	SAFETY SW (NON-FUSE) OUT DOOR							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	30A / 2P	SET	170	1,540	261,800	100	17,000	278,800
	45 A / 3P	SET	10	2,640	26,400	100	1,000	27,400
7	WIRING # 2 x 1.5	M.	4,450	10	44,500	9	40,050	84,550
	# 3 X 1.5	M.	320	15	4,800	14	4,480	9,280
	# 5 X 1.5	M.	2,172	24	52,128	22	47,784	99,912
	# 3 X 2.5	M.	4,144	22	91,168	18	74,592	165,760
	# 4 X 2.5	M.	90	29	2,610	24	2,160	4,770
	# 5 X 2.5	M.	162	36	5,832	30	4,860	10,692
	# 2 X 4 , G X 2.5	M.	1,990	34	67,660	22	43,780	111,440
	# 2 X 6 , G X 2.5	M.	2,660	50	133,000	27	71,820	204,820
	# 4 X 4 , G X 2.5	M.	360	59	21,240	30	10,800	32,040
	# 4 X 6 , G X 2.5	M.	240	92	22,080	45	10,800	32,880
	# 4 X 10 , G X 2.5	M.	280	142	39,760	68	19,040	58,800
8	CONDUIT @ - 1/2	M.	10,189	25	254,725	22	224,158	478,883
	@ - 3/4	M.	4,250	37	157,250	24	102,000	259,250
	@ - 1	M.	240	52	12,480	28	6,720	19,200
	@ - 1 1/4	M.	280	91	25,480	32	8,960	34,440
9	FITTING	LOT	1	255,000	255,000	-	-	255,000
	HANGER & SUPPORT	LOT	1	14,400	14,400	-	-	14,400
F	DUCT WORK							
1	GALVANIZE STEEL SHEET							
	# 26	SQ.F	1,790	13	23,270	19	34,010	57,280
	# 24	SQ.F	3,290	16	52,640	21	69,090	121,730
	# 22	SQ.F	1,830	19	34,770	24	43,920	78,690
	# 20	SQ.F	680	25	17,000	27	18,360	35,360
2	ใยแก้ว 1" / 1.5 P	SQ.F	6,245	10	62,450	10	62,450	124,900
3	ใยแก้ว 1" / 3 P	SQ.F	2,640	15	39,600	10	26,400	66,000
4	FLINTCOLE	PCS	20	1,200	24,000	-	-	24,000
5	ALUMINIUM TAPE	PCS	140	150	21,000	-	-	21,000
6	SILICONE	PCS	185	180	33,300	-	-	33,300
7	HANGER & SUPPORT	LOT	1	77,700	77,700	-	-	77,700
8	ACCESSORY	LOT	1	70,900	70,900	-	-	70,900
9	FLEX W/INSULATION @ - 12	M	94	600	56,400	100	9,400	65,800
10	FLEX @ - 6	M	484	120	58,080	80	38,720	96,800
G	AIR GRILLE							
1	C.D - 8 x 8	PCS	26	520	13,520	100	2,600	16,120
	10 x 10	PCS	11	630	6,930	100	1,100	8,030
	12 x 12	PCS	20	795	15,900	100	2,000	17,900
	14 x 14	PCS	12	1,000	12,000	100	1,200	13,200

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	16 x 16	PCS	1	1,300	1,300	100	100	1,400
2	SAG - 27 x 7	PCS	15	700	10,500	100	1,500	12,000
	34 x 7	PCS	11	830	9,130	100	1,100	10,230
	42 x 7	PCS	10	1,015	10,150	100	1,000	11,150
3	RAG - 8 x 6	PCS	12	210	2,520	100	1,200	3,720
	12 x 10	PCS	22	305	6,710	100	2,200	8,910
	20 x 12	PCS	2	475	950	100	200	1,150
	26 x 14	PCS	1	665	665	100	100	765
	30 x 16	PCS	10	845	8,450	100	1,000	9,450
	30 x 18	PCS	2	960	1,920	100	200	2,120
	30 x 20	PCS	2	1,100	2,200	100	200	2,400
	32 x 16	PCS	12	900	10,800	100	1,200	12,000
	32 x 18	PCS	6	1,050	6,300	100	600	6,900
	34 x 16	PCS	2	945	1,890	100	200	2,090
	40 x 20	PCS	34	1,360	46,240	100	3,400	49,640
	40 x 26	PCS	1	1,740	1,740	100	100	1,840
	40 x 28	PCS	1	1,880	1,880	100	100	1,980
4	EAG - 6 x 6	PCS	34	180	6,120	100	3,400	9,520
	10 x 10	PCS	9	280	2,520	100	900	3,420
	12 x 8	PCS	1	290	290	100	100	390
	14 x 5	PCS	4	290	1,160	100	400	1,560
	14 x 8	PCS	2	325	650	100	200	850
5	EAG W/COVER & FILTER							
	8 x 6	PCS	12	1,160	13,920	100	1,200	15,120
	10 x 8	PCS	4	1,200	4,800	100	400	5,200
6	FAG - 14 x 10	PCS	1	340	340	100	100	440
7	TAG - 20 x 14	PCS	2	550	1,100	100	200	1,300
8	RETURN FILTER	PCS	123	600	73,800	-	-	73,800
H	FILTER (O.R ROOM)							
1	PPE FILTER							
	24 x 24 x 12	PCS	6	360	2,160	108	648	2,808
	12 x 24 x 2	PCS	1	220	220	66	66	286
2	MEDIUM FILTER							
	24 x 24 x 21	PCS	6	2,700	16,200	108	648	16,848
	12 x 24 x 21	PCS	1	1,100	1,100	66	66	1,166
3	HEPA FILTER							
	24 x 24 x 6	PCS	26	4,500	117,000	100	2,600	119,600
4	MIXING BOX	PCS	6	18,000	108,000	800	4,800	112,800
5	HEPA BOX	PCS	26	7,000	182,000	500	13,000	195,000
6	MANOMETER	PCS	12	2,800	33,600	100	1,200	34,800

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
7	PRE + MEDIUM + HEPA FILTER (SPARE)	LOT	0	287,950	-	-	-	-
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				**5,482,741**		**1,763,424**	**7,246,165**
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์เดียงคนใช้ ขนาด 1,000 กก.ความเร็ว105/นาที							
	แบบ TRACIOM DRIVE 10 ชั้น 10 ประตู(พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ)	ชุด	4	2,148,000	8,592,000	-	-	8,592,000
	รวมงานระบบลิฟท์				**8,592,000**		**-**	**8,592,000**
	1.7 งานระบบไปป์ไลน์							
1	เอ้าเลทติดผนัง							
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดผนัง) - ออกซิเจน	ชุด	248	2,394	593,712	100	24,800	618,512
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดผนัง) - อากาศหายใจ	ชุด	19	2,394	45,486	100	1,900	47,386
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดผนัง) - ไนตรัสออกไซด์	ชุด	1	2,394	2,394	100	100	2,494
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดผนัง) - สูญญากาศ	ชุด	248	2,394	593,712	100	24,800	618,512
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดผนัง) - สไลด์แขวนขวดซักชั่น	ชุด	234	380	88,920	80	18,720	107,640
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - หน่วยควบคุมการจ่ายอากาศแรงดันสูง	ชุด	6	33,250	199,500	200	1,200	200,700
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - หน่วยควบคุมการระบายอากาศ	ชุด	6	21,850	131,100	200	1,200	132,300
2	เอ้าเลทติดเพดาน							
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - ออกซิเจนพร้อมระบบสาย ฯ	ชุด	12	7,980	95,760	200	2,400	98,160
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - แอร์อากาศหายใจพร้อมระบบสาย ฯ	ชุด	6	7,980	47,880	200	1,200	49,080
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - ไนตรัสออกไซด์พร้อมระบบสาย ฯ	ชุด	6	7,980	47,880	200	1,200	49,080
-	เอ้าเลทจ่ายแก๊ส (ติดเพดาน) - สูญญากาศพร้อมระบบสาย ฯ	ชุด	12	7,980	95,760	200	2,400	98,160
3	วาล์เมนและโซนวาล์ว							
3.1	บอลวาล์วทองเหลืองชนิด 3 ตอน รับความกดดัน							
	ได้ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้วบรรจุในกล่องพร้อมเกจจ์							
-	DIA 1/2" - DIA 3/4"	ชุด	1	9,453	9,453	200	200	9,653
-	DIA 3/4" - DIA 1"	ชุด	5	10,260	51,300	200	1,000	52,300
-	DIA 3/4" - DIA 1 1/4"	ชุด	6	11,400	68,400	200	1,200	69,600
-	DIA 1/2" - DIA 1/2" - DIA 3/4"	ชุด	1	13,633	13,633	300	300	13,933
-	DIA 3/4" - DIA 3/4" - DIA 1- 1/2"	ชุด	1	17,813	17,813	300	300	18,113
-	DIA 1/2" - DIA 1/2" - DIA 1/2" - DIA 1/2"	ชุด	6	20,425	122,550	500	3,000	125,550
3.2	บอลวาล์วทองเหลืองชนิด 3 ตอน รับความกดดัน							
-	ได้ 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว							
-	DIA 1/2"	ชุด	13	1,045	13,585	200	2,600	16,185
-	DIA 3/4"	ชุด	11	1,425	15,675	200	2,200	17,875
-	DIA 1"	ชุด	3	1,805	5,415	200	600	6,015
-	DIA 1-1/2"	ชุด	5	2,993	14,965	200	1,000	15,965
-	DIA 2"	ชุด	1	5,415	5,415	200	200	5,615
-	DIA 3"	ชุด	1	12,350	12,350	200	200	12,550
3.3	วัสดุติดตั้ง							
4	ท่อทองแดง มาตรฐาน ASTM B-88 TYPE-L							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 3/8" (ID) (OD 1/2")	เมตร	910	111	101,010	44	40,040	141,050
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 1/2" (ID) (OD5/8")	เมตร	604	159	96,036	63	38,052	134,088
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 5/8" (ID) (OD 3/4")	เมตร	250	195	48,750	78	19,500	68,250
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 3/4" (ID) (OD 7/8")	เมตร	350	256	89,600	102	35,700	125,300
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 1" (ID) (OD 1 - 1/8")	เมตร	112	365	40,880	144	16,128	57,008
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 1 1/4" (ID) (OD 1 - 3/8")	เมตร	103	501	51,603	197	20,291	71,894
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 1 1/2" (ID) (OD 1 - 5/8")	เมตร	95	638	60,610	252	23,940	84,550
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 2" (ID) (OD 2 - 1/8")	เมตร	39	952	37,128	377	14,703	51,831
-	ท่อทองแดง (TYPE L) - Dia. 3" (ID) (OD 3 - 1/8")	เมตร	38	1,900	72,200	750	28,500	100,700
-	ข้อต่อทองแดงชนิดหนา	LOT	1	81,770	81,770	24,531	24,531	106,301
-	ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีตพร้อมสาแหรกจับยึด							
	ลวดเชื่อม,แค้มป์ยึดจับ	LOT	1	34,700	34,700	25,000	25,000	59,700
-	น้ำยาล้างท่อ,โค้ดสี,แก๊สทดสอบ	LOT	1	12,460	12,460	12,500	12,500	24,960
-	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้	เมตร	138	1,045	144,210	150	20,700	164,910
-	กล่องครอบ ZONE SHUT OFF VALVE และ							
	กล่องสแตนเลสครอบALARM , ZONE VALVEท่อแนวดิ่ง	ชุด	21	5,225	109,725	500	10,500	120,225
-	กล่องครอบท่อแนวดิ่ง	เมตร	445	285	126,825	50	22,250	149,075
5	ระบบสัญญาณ							
-	เครื่องควบคุมสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่าง							
	และพยาบาล แบบMASTER ALARM	ชุด	1	49,638	49,638	3,000	3,000	52,638
-	เครื่องควบคุมสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่าง							
	และพยาบาล แบบLINE ALARM 2 แก๊ส	ชุด	12	63,175	758,100	1,500	18,000	776,100
-	เครื่องควบคุมสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่าง							
	และพยาบาล แบบLINE ALARM 3 แก๊ส	ชุด	1	79,420	79,420	1,500	1,500	80,920
-	เครื่องควบคุมสัญญาณแสงและเสียงสำหรับช่าง							
	และพยาบาล แบบLINE ALARM 5 แก๊ส	ชุด	1	99,277	99,277	1,500	1,500	100,777
6	เครื่องควบคุมการจ่ายแก๊ส							
-	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน ชนิด FULLY AUTOMA							
	TIC สามารถรับท่อ G ได้ 2 ด้านด้านละ							
	25 ท่อรวม 50 ท่อ สามารถจ่ายแก๊สได้ไม่น้อย							
	กว่า 3,000 ลูกบาศก์ฟุต/ชม.ที่ 55 ปอนด์/ตร.นิ้ว	ชุด	1	232,845	232,845	15,000	15,000	247,845
-	ชุดจ่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์ ชนิด FULLY AUTO							
	MATIC สามารถรับท่อขนาด G ได้ 2 ด้านด้านละ							
	9 ท่อ รวม 18 ท่อ	ชุด	1	216,149	216,149	15,000	15,000	231,149
7	เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ชนิด							
	DUPLEX เป็นแบบขับตรง (DIRECT DRIVE)							
	มอเตอร์ถังรองรับสุญญากาศขนาด 200							
	แกลลอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	ชุด	1	844,126	844,126	50,000	50,000	894,126
8	เครื่องผลิตอากาศอัดสำหรับหายใจทางการ							
	แพทย์ชนิด DUPLEX TYPE มอเตอร์ Kw							
	ถังรองรับอากาศขนาด 120 แกลลอน พร้อม							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	อุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1	469,499	469,499	40,000	40,000	509,499
9	เครื่องผลิตอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับ							
	เครื่องมือแพทย์ ชนิด DUPLEX TYPE							
	มอเตอร์ 7.5 Kw ถังรองรับอากาศอัดขนาด							
	120 แกลลอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด	ชุด	1	943,816	943,816	40,000	40,000	983,816
10	เครื่องผลิตอากาศอัดสำหรับยูนิตทำฟัน ชนิด							
	DUPLEX TYPE มอเตอร์ KW.ถังรองรับอากาศ							
	อัดขนาด 80 แกลลอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด	ชุด	1	425,908	425,908	40,000	40,000	465,908
11	อุปกรณ์ใช้ร่วมกับระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
-	โฟลมิเตอร์ขนาด 0 - 15 ลิตร/นาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด	120	2,850	342,000	-	-	342,000
-	ชุดให้ความชื้น HUMIDIFIER ขวดทำด้วยพลาส							
	ติกชนิดตกไม่แตก	ชุด	80	2,660	212,800	-	-	212,800
-	ชุดให้ความชื้น NEBULIZER ขวดทำด้วยพลาส							
	ติกชนิดตกไม่แตก	ชุด	40	3,800	152,000	-	-	152,000
-	อุปกรณ์ซักชั่น ปาก-คอ-จมูก ประกอบด้วย							
	หัวเสียบ,ขวด TRAP มีกันล้น,ขวดรองรับของ							
	เหลวขนาด 1/2 แกลลอน(ขวดทำด้วยพลาสติก							
	ชนิดตกไม่แตก)สายยางเรคกูเรเตอร์สามารถปรับ							
	แรงดูดได้ 0 - 760 มิลลิเมตรปรอท	ชุด	40	15,200	608,000	-	-	608,000
-	อุปกรณ์ซักชั่น ภายในกระเพาะอาหาร ประกอบด้วย							
	หัวเสียบ,ขวด TRAP มีกันล้น,ขวดรองรับของ							
	เหลวขนาด 1/2 แกลลอน(ขวดทำด้วยพลาสติก							
	ชนิดตกไม่แตก)สายยางเรคกูเรเตอร์สามารถปรับ							
	แรงดูดได้ 0 - 200 มิลลิเมตรปรอท (INTERMET							
	ENT SUCTION)	ชุด	20	24,700	494,000	-	-	494,000
-	อุปกรณ์ซักชั่นในห้องผ่าตัด ประกอบด้วยหัวเสียบ							
	สายยางยาว 1.50 เมตร เรคกูเรเตอร์สามารถปรับ							
	แรงดูดได้ 0 - 760 มิลลิเมตรปรอท ขวด TRAP							
	มีกันล้น ขวดรองรับของเหลวมีตัวกันล้น,ขวดขนาด							
	1 แกลลอน ทั้งหมดติดตั้งบนรถเข็น	ชุด	6	26,600	159,600	-	-	159,600
	รวมงานระบบไปป์ไลน์				**9,487,343**		**669,055**	**10,156,398**
	1.8 อาคารห้องเครื่อง							
1	**งานโครงสร้าง (เฉพาะส่วนที่เหลือ)**							
-	เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) Dia 0.60 ม.x10.00 ม.							
-	ค่าแรงงานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้ายทิ้ง							
-	ขุดดิน-ถมดิน ปริมาณ >100 ลบ.ม.							
-	ทรายหยาบ							
-	คอนกรีตหยาบ (คอนกรีตผสมเสร็จ)							
-	คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์ 380 ksc. (คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	47	2,100	98,700	450	21,150	119,850

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ 10097

เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	แบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	195	260	50,700	-	-	50,700
	- ค่าวยืดแบบหล่อ (คิด 30 % ของปริมาณแบบหล่อ)	ลบ.ฟ.	58	240	13,920	-	-	13,920
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	391	-	-	100	39,100	39,100
-	ตะปูประกอบไม้แบบ	กก.	97	27.00	2,619	-	-	2,619
-	เหล็กเส้นกลม Dia. 6 มม. SR.24	กก.	238	17.266	4,109	4.1	976	5,085
-	เหล็กเส้นกลม Dia. 9 มม. SR.24	กก.	449	16.433	7,378	4.1	1,841	9,219
-	เหล็กข้ออ้อย Dia. 12 มม. SD.40	กก.	3,350	16.000	53,600	3.3	11,055	64,655
-	เหล็กข้ออ้อย Dia. 16 มม. SD.40	กก.	224	15.800	3,539	3.3	739	4,278
-	เหล็กข้ออ้อย Dia. 20 มม. SD.40	กก.	715	15.800	11,297	2.9	2,074	13,371
-	เหล็กข้ออ้อย Dia. 25 มม. SD.40	กก.	2,266	15.800	35,803	2.9	6,571	42,374
-	ลวดผูกเหล็ก	กก.	217	25.82	5,603	-	-	5,603
-	รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ม.	70	750	52,500	350	24,500	77,000
2	**งานสถาปัตยกรรม**							
	งานผนัง -ฝ้าเพดาน - พื้น							
-	ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	140	294	41,160	167	23,380	64,540
-	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	600	60	36,000	82	49,200	85,200
-	ฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดา 12 มม. พร้อมโครง-	ตร.ม.	192	300	57,600	75	14,400	72,000
	เหล็กชุบสังกะสี- @ 0.60 x 1.20 ม.							
-	พื้นขัดมันทำระบบผิวกันซึมภายในส่วนใต้ดิน JIFFY SEAL 2 ชั้น	ตร.ม.	192	310	59,520	-	-	59,520
-	ระบบกันซึมภายนอกส่วนใต้ดิน VIBOND LASTIC สำหรับผนัง	ตร.ม.	255	450	114,750	-	-	114,750
-	ผิวหินขัดกับที่ ฝังเส้น PVC	ตร.ม.	192	280	53,760	153	29,376	83,136
	งานหน้าต่าง - ประตู							
-	น1	ชุด	2	2,400	4,800	250	500	5,300
-	2น1	ชุด	4	4,800	19,200	1,500	6,000	25,200
-	2น1 + ช่องแสง	ชุด	1	9,800	9,800	2,000	2,000	11,800
-	ป1	ชุด	2	15,000	30,000	1,140	2,280	32,280
	2ป1	ชุด	2	30,000	60,000	2,280	4,560	64,560
	งานเบ็ดเตล็ด							
-	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Dia. 2 1/2"	เมตร	10	450	4,500	150	1,500	6,000
-	บันไดลิงเหล็ก	ชุด	1	5,000	5,000	-	-	5,000
-	ทาสีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศทาภายใน และภายนอก (เกรดพิเศษ	ตร.ม.	600	47	28,200	28	16,800	45,000
	ตามเงื่อนไขการรับประกัน 15 ปี							
-	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	L.S.	1	50,000	50,000	-	-	50,000
3	**งานระบบไฟฟ้า**							
-	งานระบบไฟฟ้า- ดวงโคม	L.S.	1	45,000	45,000	20,000	20,000	65,000
-	งานเชื่อมต่อไฟฟ้า	เมตร	150	200	30,000	20	3,000	33,000
	รวมอาคารห้องเครื่อง				**989,059**		**281,002**	**1,270,060**

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ **10097**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ **+ ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58**

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	กลุ่มงานที่ 2							
1	**งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ (จัดจ้าง)**							
-	F1.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x13.00x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	158,100	158,100	-	-	158,100
-	F1.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x12.90x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	158,100	158,100	-	-	158,100
-	F1.3 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x3.50x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	42,200	42,200	-	-	42,200
-	F1.4 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.20x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	62,200	62,200	-	-	62,200
-	F1.5 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.20x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	57,000	57,000	-	-	57,000
-	F1.6 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.30x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	60,100	60,100	-	-	60,100
-	F1.7 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x3.70x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	43,800	43,800	-	-	43,800
-	F1.8 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x9.97x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	108,700	108,700	-	-	108,700
-	F1.9 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x9.97x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,วงกบ-บานเลื่อนสูง							
	จรดฝ้าเพดาน	ชุด	1	108,700	108,700	-	-	108,700
-	F2.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x9.34x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	103,800	103,800	-	-	103,800
-	F2.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x4.75x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	50,400	50,400	-	-	50,400
-	F2.3 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x7.11x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	70,900	70,900	-	-	70,900
-	F2.4 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x11.17x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	111,700	111,700	-	-	111,700
-	F2.5 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x9.50x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	100,400	100,400	-	-	100,400
-	F2.6 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x2.75x0.75 ม.รวม							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	28,400	28,400	-	-	28,400
-	F2.7 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x4.42x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	108,700	108,700	-	-	108,700
-	F2.8 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x6.84x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	79,100	79,100	-	-	79,100
-	F2.9 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x8.80x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	3	90,700	272,100	-	-	272,100
-	F2.10 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x5.90x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	6	69,800	418,800	-	-	418,800
-	F2.11 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.6x6.95x0.75 ม.รวม							
	TOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต,แผงหน้าเคาน์เตอร์	ชุด	1	75,200	75,200	-	-	75,200
-	F3.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x7.40x0.80 ม.	ชุด	1	67,700	67,700	-	-	67,700
-	F3.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.50x0.80 ม.	ชุด	1	32,600	32,600	-	-	32,600
-	F4.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.40x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	78,900	78,900	-	-	78,900
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x4.40x0.60 ม.							
-	F4.1.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.00x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	53,400	53,400	-	-	53,400
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.00x0.60 ม.							
-	F4.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.89x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	71,700	71,700	-	-	71,700
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.89x0.60 ม.							
-	F4.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.80x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 3 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	2	58,200	116,400	-	-	116,400
-	F4.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.00x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 4 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	4	29,300	117,200	-	-	117,200
-	F4.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.80x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	32,000	32,000	-	-	32,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x1.80x0.60 ม.							
-	F4.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.80x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	32,000	32,000	-	-	32,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x1.80x0.60 ม.							
-	F4.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60x5.50x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 3 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ **10097**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ **+ ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58**

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	บุกระเบื้องเคลือบ8"x8"ถึงระดับใต้ตู้แขวน บัวแกรนิต	ชุด	1	67,200	67,200	-	-	67,200
-	F4.8 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.00x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 4 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	บุกระเบื้องเคลือบ8"x8"ถึงระดับใต้ตู้แขวน บัวแกรนิต	ชุด	2	37,000	74,000	-	-	74,000
-	F4.9 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	บุกระเบื้องเคลือบ8"x8"ถึงระดับใต้ตู้แขวน บัวแกรนิต	ชุด	1	11,300	11,300	-	-	11,300
-	F4.10 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.90x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	36,500	36,500	-	-	36,500
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x1.90x0.60 ม.							
-	F4.10.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	26,900	26,900	-	-	26,900
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x1.60x0.60 ม.							
-	F4.11 ตู้พื้น ขนาด 0.60x1.60x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	27,600	27,600	-	-	27,600
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x1.60x0.60 ม.							
-	F4.12 ตู้พื้น ขนาด 0.60x9.05x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 2 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	122,000	122,000	-	-	122,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x9.31x0.60 ม.							
-	F4.13 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.40x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 5 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	บุกระเบื้องเคลือบ8"x8"ถึงระดับใต้ตู้แขวน บัวแกรนิต	ชุด	5	37,200	186,000	-	-	186,000
-	F4.13a ตู้ติดล้อเลื่อน ขนาด 0.45x0.50x0.70 ม.	ชุด	12	4,600	55,200	-	-	55,200
-	F4.14 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.40x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 5 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	บุกระเบื้องเคลือบ8"x8"ถึงระดับใต้ตู้แขวน บัวแกรนิต	ชุด	5	37,200	186,000	-	-	186,000
-	F4.14.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.90x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 2 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	84,300	84,300	-	-	84,300
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x4.90x0.60 ม.							
-	F4.15 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.60x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 3 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	3	74,500	223,500	-	-	223,500
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.60x0.60 ม.							
-	F4.16 ตู้พื้น ขนาด 0.60x2.90x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 3 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	3	52,000	156,000	-	-	156,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.90x0.60 ม.							
-	F4.17 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.70x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 6 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	3	77,000	231,000	-	-	231,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.70x0.60 ม.							
-	F4.18 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.20x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 6 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	3	66,500	199,500	-	-	199,500
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.20x0.60 ม.							
-	F4.19 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.30x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	67,000	67,000	-	-	67,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.30x0.60 ม.							
-	F4.20 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.30x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	67,000	67,000	-	-	67,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.30x0.60 ม.							
-	F4.21 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.90x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	80,300	80,300	-	-	80,300
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x4.90x0.60 ม.							
-	F4.22 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.90x0.80 ม.พร้อมอ่าง							
	เคลือบขาว 1 ชุด จากTOPเคาน์เตอร์หินแกรนิต							
	ถึงใต้ตู้แขวนบุกระเบื้องเคลือบ8"x8"บัวแกรนิต	ชุด	1	80,300	80,300	-	-	80,300
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x4.90x0.60 ม.							
-	F4.23 ตู้พื้น ขนาด 0.60x4.9x0.80 ม.พร้อมสแตน							
	2 หลุมพร้อมที่พักจาน 1 ชุด	ชุด	1	82,000	82,000	-	-	82,000
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x4.90x0.60 ม.							
-	F5.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.05x0.75 ม.	ชุด	3	40,100	120,300	-	-	120,300
-	F5.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60x3.05x0.75 ม.	ชุด	3	40,100	120,300	-	-	120,300
-	F6.1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x4.60x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างสแตนเลส 1 หลุม จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	50,300	50,300	-	-	50,300
-	F6.2 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x5.08x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	55,100	55,100	-	-	55,100
-	F6.2.1 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x3.43x0.80 ม.							

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	10,900	10,900	-	-	10,900
-	F6.3 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x8.30x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	25,800	25,800	-	-	25,800
-	F6.4 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x3.95x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	38,200	38,200	-	-	38,200
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.05x0.60 ม.							
-	F6.5 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x3.95x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	39,900	39,900	-	-	39,900
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.95x0.60 ม.							
-	F6.6 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x3.90x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	39,200	39,200	-	-	39,200
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x3.90x0.60 ม.							
-	F6.7 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x5.70x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 2 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	25,000	25,000	-	-	25,000
-	F6.8 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ขนาด 0.60x4.92x0.80 ม.							
	พร้อมอ่างเคลือบขาว 1 ชุด จากTOP เคาน์							
	เตอร์หินแกรนิต บุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"ถึงระดับ							
	ใต้ตู้แขวน บัวหินแกรนิต	ชุด	1	42,845	42,845	-	-	42,845
	- ตู้แขวน ขนาด 0.34x2.13x0.60 ม.							
-	F7.1 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.90x2.00 ม.	ชุด	1	63,745	63,745	-	-	63,745
-	F7.2 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.90x2.00 ม.	ชุด	1	42,370	42,370	-	-	42,370
-	F7.3 ตู้สูง ขนาด 0.60x9.53x2.00 ม.	ชุด	1	117,895	117,895	-	-	117,895
-	F7.4 ตู้สูง ขนาด 0.60x5.50x2.00 ม.	ชุด	1	78,470	78,470	-	-	78,470
-	F7.5 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.90x2.00 ม.	ชุด	1	59,185	59,185	-	-	59,185
-	F7.6 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.60x2.00 ม.	ชุด	6	35,720	214,320	-	-	214,320
-	F7.7 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.90x2.00 ม.	ชุด	3	40,280	120,840	-	-	120,840
-	F7.8 ตู้สูง ขนาด 0.40x2.90x2.00 ม.	ชุด	6	39,520	237,120	-	-	237,120

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	F7.9 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.60x2.00 ม.	ชุด	6	35,720	214,320	-	-	214,320
-	F7.10 ตู้สูง ขนาด 0.60x4.00x2.00 ม.	ชุด	3	42,370	127,110	-	-	127,110
-	F7.11 ตู้สูง ขนาด 0.40x3.90x2.00 ม.	ชุด	6	51,680	310,080	-	-	310,080
-	F7.12 ตู้สูง ขนาด 0.60x4.00x2.00 ม.	ชุด	3	115,900	347,700	-	-	347,700
-	F7.13 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.90x2.00 ม.	ชุด	6	51,680	310,080	-	-	310,080
-	F7.14 ตู้สูง ขนาด 0.60x2.60x2.00 ม.	ชุด	2	73,150	146,300	-	-	146,300
-	F7.15 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.20x2.00 ม.	ชุด	2	42,560	85,120	-	-	85,120
-	F7.16 ตู้สูง ขนาด 0.60x3.20x2.00 ม.	ชุด	2	42,560	85,120	-	-	85,120
-	F8.1 ตู้ LOCKER ขนาด 0.55x3.55x2.00 ม.	ชุด	1	45,885	45,885	-	-	45,885
-	F8.2 ตู้ LOCKER ขนาด 0.55x3.55x2.00 ม.	ชุด	1	45,885	45,885	-	-	45,885
-	F8.3 ตู้ LOCKER ขนาด 0.55x1.50x2.00 ม.	ชุด	1	12,445	12,445	-	-	12,445
-	F8.4 ตู้ LOCKER ขนาด 0.55x1.70x2.00 ม.	ชุด	1	19,665	19,665	-	-	19,665
-	SK710 ตู้พื้น ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.พร้อม							
	อ่างสแตนเลส 3 ชุด	ชุด	6	23,845	143,070	-	-	143,070
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				**8,278,470**		**-**	**8,278,470**
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							
2.1	**งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ**							
-	C1 เก้าอี้ ES - 820A ขนาด 580x460x850 มม.	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	C2 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง MW - 403 ขนาด 200x			-				
	580x780 มม.	ชุด	125	3,230	403,750	-	-	403,750
-	C3 โซฟา 1 ที่นั่ง(SM101)ขนาด 0.80x0.76x0.76ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- โต๊ะข้าง (CM - 05/S)ขนาด 0.45x0.45x0.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมงานครุภัณฑ์สั่งซื้อ				**403,750**		**-**	**403,750**
2.2	**ระบบโสตทัศน์ , ระบบคอมพิวเตอร์**							
2.2.1	**งานระบบเสียงประกาศ**							
-	ตู้ STB	ชุด	10	475	4,750	200	2,000	6,750
-	ลำโพงติดเพดาน 6 วัตต์	ชุด	220	732	161,040	90	19,800	180,840
-	ลำโพงทรงกระบอก 15 วัตต์	ชุด	4	4,636	18,544	90	360	18,904
-	ลำโพงคอลัมน์ 20 วัตต์	ชุด	7	3,040	21,280	90	630	21,910
-	วอลลุ่มคอนโทรล 12 วัตต์	ชุด	54	1,140	61,560	90	4,860	66,420
-	เดินสายร้อยท่อสำหรับลำโพง	จุด	234	570	133,380	150	35,100	168,480
-	มิกเซอร์	ชุด	1	14,820	14,820	-	-	14,820
-	มิกเซอร์ ขนาด 60 วัตต์	ชุด	1	10,792	10,792	-	-	10,792
-	ไมโครโฟนประกาศ พร้อมโซน 12 โซน	ชุด	6	9,880	59,280	-	-	59,280
-	ปรีแอมป์ฟายเออร์	ชุด	1	82,080	82,080	-	-	82,080
-	เพาเวอร์แอมป์ 480 วัตต์	ชุด	2	37,324	74,648	-	-	74,648
-	เพาเวอร์แอมป์ 120 วัตต์	ชุด	1	20,756	20,756	-	-	20,756

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง **อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62))** แบบเลขที่ **10097**

สถานที่ก่อสร้าง **โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว** เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	ไมโครโฟนสำหรับประกาศ	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	เครื่องเล่นเทปคู่	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	เครื่องเล่นซีดีและจูนเนอร์	ชุด	-	-	-	-	-	-
-	ตู้ไสอุปกรณ์	ชุด	1	23,750	23,750	-	-	23,750
-	TEST & COMMISSIONING	รายการ	1	-	-	5,000	5,000	5,000
	รวมงานระบบเสียงประกาศ				**686,680**		**67,750**	**754,430**
2.2.2	**งานระบบเสียงห้องประชุม ชั้น 10**							
-	ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนคอห่านและลำโพง	ชุด	1	14,288	14,288	-	-	14,288
-	ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนคอห่านและลำโพง	ชุด	10	11,248	112,480	-	-	112,480
-	เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมควบคุมการสนทนา	ชุด	1	48,640	48,640	-	-	48,640
-	INSTALLATION & COMMISSIONING	รายการ	1	-	-	10,000	10,000	10,000
-	มิกเซอร์ ขนาด 16 ช่อง	ชุด	1	180,576	180,576	-	-	180,576
-	เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง	ชุด	1	42,712	42,712	-	-	42,712
-	เพาเวอร์แอมป์ 240 วัตต์	ชุด	1	20,756	20,756	-	-	20,756
-	ไมโครโฟนมือถือพร้อมสาย	ชุด	3	3,648	10,944	-	-	10,944
-	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	ชุด	2	24,001	48,002	-	-	48,002
-	ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ	ชุด	1	23,659	23,659	-	-	23,659
-	เครื่องเล่น ดีวีดี	ชุด	1	-	-	-	-	-
-	เครื่องเล่นเทปคู่	ชุด	1	-	-	-	-	-
-	เครื่องถ่ายทอดการบรรยาย	ชุด	1	64,600	64,600	-	-	64,600
-	สวิช์เชอร์	ชุด	1	50,312	50,312	-	-	50,312
-	จอรับภาพแบบมอเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว	ชุด	1	26,600	26,600	300	300	26,900
-	แอลซีดีโปรเจคเตอร์	ชุด	1	212,040	212,040	500	500	212,540
-	ลำโพงตู้ขนาด 30 วัตต์	ชุด	6	6,779	40,674	90	540	41,214
-	ลำโพงติดเพดาน 6 วัตต์	ชุด	7	732	5,124	90	630	5,754
-	ตู้ไสอุปกรณ์	ชุด	1	33,250	33,250	5,000	5,000	38,250
-	INSTALLATION & COMMISSIONING	รายการ	1	-	-	2,000	2,000	2,000
	รวมงานระบบเสียงห้องประชุม ชั้น 10				**934,657**		**18,970**	**953,627**
	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
A	AIR CONDITION UNIT							
1	CEILING TYPE							
-	12000 BTU	SET	38	20,800	790,400	-	-	790,400
-	16000 BTU	SET	8	26,300	210,400	-	-	210,400
-	18000 BTU	SET	6	26,300	157,800	-	-	157,800
-	20000 BTU	SET	19	32,100	609,900	-	-	609,900
-	22000 BTU	SET	-	32,100	-	-	-	-
-	24000 B	SET	26	32,100	834,600	-	-	834,600

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน (งานคงเหลือตามเอกสารเลขที่ ข.260/ธ.ค./62)) แบบเลขที่ 10097

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เอกสารเลขที่ + ก.53/มิ.ย./58+ข.221/มิ.ย./58

พื้นที่อาคาร 20,497 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	B
-	28000 BTU	SET	11	38,600	424,600	-	-	424,600
-	30000 BTU	SET	11	38,600	424,600	-	-	424,600
-	32000 BTU	SET	1	43,300	43,300	-	-	43,300
-	34000 BTU	SET	1	43,300	43,300	-	-	43,300
2	DUCT TYPE					-		
-	12000 BTU	SET	7	18,500	129,500	-	-	129,500
-	16000 BTU	SET	9	22,400	201,600	-	-	201,600
-	20000 BTU	SET	0	24,300	-	-	-	-
-	22000 BTU	SET	10	27,800	278,000	-	-	278,000
-	24000 BTU	SET	0	27,800	-	-	-	-
-	30000 BTU	SET	3	33,400	100,200	-	-	100,200
-	36000 BTU	SET	11	38,000	418,000	-	-	418,000
-	40000 BTU	SET	7	45,200	316,400	-	-	316,400
-	42000 BTU	SET	1	45,200	45,200	-	-	45,200
-	44000 BTU	SET	1	48,800	48,800	-	-	48,800
-	60000 BTU	SET	1	56,400	56,400	-	-	56,400
-	80000 BTU	SET	1	106,600	106,600	-	-	106,600
-	96000 BTU	SET	1	106,600	106,600	-	-	106,600
-	120000 BTU	SET	1	116,800	116,800	-	-	116,800
3	DUCT TYPE (DOUBLE SKIN)					-		
-	60000 BTU	SET	5	170,000	850,000	-	-	850,000
-	72000 BTU	SET	1	186,200	186,200	-	-	186,200
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				**6,499,200**		**-**	**6,499,200**
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)							
3.1	**ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี**							
1	TOWER CRANE							
	- ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง	งาน	0	100,000	-	-	-	-
	- ค่าเช่า รถ Mobile Crane รวมคนขับ	เดือน	6	70,000	420,000	-	-	420,000
	-ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ	งาน	0	100,000	-	-	-	-
6	รั้วชั่วคราวกันบริเวณก่อสร้าง	ม.	232	200	46,400	-	-	46,400
	รวมงานส่วนที่ 3				**466,400**		**-**	**466,400**